

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A.- Objecte del contracte: Contractació de les obres corresponents a l’acabat d’obra civil de l’Edifici CEPID 1 del Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament, situat en el polígon A.12 Riera del Molinet, Parcel·la 11.1 

B.- Pressupost de licitació:  3.606.227,84 euros (IVA NO INCLÒS).

C.- Classificació Empresarial:  
Categoria F





Grup C






Subgrup Complet

D.- Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

E.- Termini d’execució del contracte:  11 mesos
F.- Revisió de preus: No procedeix

G- Pagament del Preu: segons certificacions mensuals 

H.-Termini de garantia: un any des de la data de finalització sense perjudici de les responsabilitats per vicis ocults.

I. Termini màxim per la presentació de pliques: 20 dies des de la publicació de l’anunci previst en la clàusula 10 del present plec.
J. Termini pel qual el licitador resta obligat a mantenir la seva oferta:  3 mesos
PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ACABAMENT –OBRA CIVIL- DE L’EDIFICI CEPID 1 DEL CENTRE EMPRESARIAL PER A LA INNOVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 

1. Objecte del contracte

1.1. L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions que han de regir per a la contractació de les obres d’acabament –Obra Civil- de l’edifici CEPID 1 del Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament.

1.2. L'obra s’ha d’executar segons el previst en el present plec de clàusules particulars i el plec de prescripcions tècniques i en el projecte adjunt. El conjunt de documents que s’esmenten tenen caràcter contractual, per la qual cosa han de ser signats per l'adjudicatari - com a prova de conformitat- en l'acte de formalització del contracte, excepte el quadre de preus descompostos, que només té valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. 

1.3. En cas de contradiccions entre el que s’estableix en el present plec de clàusules i el projecte executiu prevaldrà el contingut del present plec de clàusules, sempre que corresponguin amb la solució més exigent a criteri de la direcció facultativa.

1.4. Si la contradicció es produeix entre les disposicions d’un mateix document prevaldrà el criteri més exigent, ja sigui tècnic o econòmic. La interpretació de les clàusules tècniques correspondrà a la direcció facultativa, amb les facultats prescrites al present Plec.

2. Règim jurídic i naturalesa

2.1. L’adjudicació del present contracte s’efectuarà d’acord amb els principis i requisits de publicitat i concurrència.
2.2. Pel que fa a l’execució, efectes, reclamacions i extinció del present contracte, aquest es regirà per les clàusules del present plec i, en el seu cas, per la resta d’estipulacions que de mutu acord ambdues parts convinguin en el moment de la seva formalització. En tot allò no establert expressament en el present plec o en el document contractual, les parts se sotmetran a la legislació civil, mercantil i processal espanyola i demés legislació concordant i al disposat a la Llei de contractes del sector públic i resta de legislació concordant, i subsidiàriament al disposat a la legislació civil, mercantil i processal que resulti d’aplicació.

Aquest contracte es qualifica com a contracte d’obres.

3. Pressupost

3.1. El pressupost màxim per a licitar aquest contracte és de TRES MILIONS SIS-CENTS SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.606.227,84€). Aquest és el preu màxim que poden licitar les empreses que concorrin a la licitació del contracte, i podrà ésser objecte de millora per part dels licitadors. En les ofertes presentades pels licitadors s’entén que hi ha compresos a tots els efectes els tributs de qualsevol índole que gravin l’execució de les obres, amb excepció de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

3.2. En aquest import s’entén inclòs el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut, de les obres de construcció, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, regulador de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

3.3. Si fos necessari realitzar unitats d’obra que no estiguessin compreses en el projecte o modificar les previstes, caldrà que siguin aprovades prèviament per TECNOPARC REUS, S.A. que, juntament amb la Direcció Facultativa (DF) i el contractista, si s’escau, subscriurà els documents necessaris en els quals es farà constar la necessitat de la reforma, el seu abast, el termini d’execució i la repercussió econòmica que tot això pugui representar. 

3.4. Si no hi hagués acord entre ambdues parts, el contractista queda obligat a executar les obres ordenades amb els preus que a l’efecte tingui fixats en cada moment l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC) amb la baixa corresponent a l’oferta presentada per l’adjudicatari. No obstant, TECNOPARC REUS, S.A. podrà optar també per contractar les unitats d’obra no compreses en el projecte amb un altre empresari.

3.4. Quan les modificacions consisteixin en la reducció o supressió d’unitats d’obra, el contractista no tindrà dret a rebre indemnització.

4. Revisió de preus 

La revisió de preus no és aplicable al contracte.

5. Durada

5.1  El termini total de l’execució de les obres és de 11 mesos, termini que pot ésser millorat pels licitadors en la seva oferta. Els terminis parcials a complir seran els que constin en el programa de treball que s’aprovi. 
5.2  El còmput de l’execució s’inicia l’endemà de la comprovació de replanteig, llevat que hi hagi alguna reserva fonamentada que n’impedeixi el començament.

5.3 El termini d’execució dels treballs no es veurà afectat per la coincidència en l’edifici  on s’han d’executar les obres d’altres empreses que desenvoluparan actuacions paral·leles a les de l’adjudicatària, que haurà de coordinar les seves tasques amb les de la resta d’empreses quan això sigui necessari. 

6. Capacitat del contractista

6.1. Podran concórrer al present procediment de licitació les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar, i que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar que l’article 49 de la Llei 30/2007 preveu per als contractes del sector públic.

També és necessari que la finalitat o l’activitat dels licitadors tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 

6.2. També es podrà adjudicar el present contracte a una unió temporal d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte. En cas de resultar adjudicataris, hauran de formalitzar en escriptura pública i aquesta unió, i restaran obligats solidàriament per al compliment del contracte objecte de la present licitació. Així mateix, hauran de nomenar un representant o apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte formalitzat amb TECNOPARC REUS, S.A. fins a la seva extinció.

7.- Classificació del contractista

Els licitadors hauran d’acreditar, amb la presentació del certificat corresponent (en el sobre A) la classificació empresarial en els següents grups, subgrups i categories:

Categoria F / Grup C - Complet
8. Procediment d’adjudicació i presentació de proposicions.

8.1  L’adjudicació del present contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació, que en aquest cas serà el conseller delegat solidari, i s’efectuarà mitjançant procediment obert, amb les especificitats previstes en el present plec.
8.2. Per poder participar en el concurs, el licitador ha de presentar en el Registre de Tecnoparc Reus, SA, al Camí de Valls 81-87, 43204 REUS, en l’horari comprès entre les 9:00 i les 19:00 hores, de dilluns a divendres no festius, o enviar per correu, la documentació que després s’especifica mitjançant els sobres corresponents, en cada un dels quals hi ha d’haver indicats de forma llegible el procés de licitació al qual concorren, i signats pel licitador o la persona que el representi, i amb indicació del nom i cognoms o de la raó social de l’empresa.
Si la documentació és presentada per correu, el licitador ha de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant télex, fax o telegrama el mateix dia i, en tot cas, abans no finalitzi el termini per a la presentació de proposicions. Transcorreguts quatre dies des de la data de finalització de la presentació de proposicions sense haver-se rebut aquesta sol·licitud, aquesta no serà admesa en cap cas.
En el cas que el darrer dia hàbil del termini de presentació d’ofertes coincideixi amb un dissabte, aquest es prorroga automàticament fins a les 13.30 hores del següent dia hàbil.

No seran admeses les propostes lliurades després de finalitzar el termini d’admissió.

8.3 Cada licitador podrà presentar una única oferta, i no podrà subscriure cap proposta individual si prèviament ho ha fet amb una unió temporal d’empreses. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per aquests licitadors. Totes les empreses que constitueixin l’esmentada agrupació tindran plena capacitat d’obrar, acreditada amb els requisits especificats en aquest plec.

8.4 Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut del present Plec de Clàusules.

8.5 Cada licitador solament pot presentar una oferta econòmica.

9. Documentació exigida

9.1 Els licitadors presentaran la documentació en dos sobres tancats (que rebran el nom de sobres A i B), en els quals s’hi ha de fer constar la informació indicada en els punts 3 i 4 de la present clàusula d’aquest plec, i a l’interior de cada sobre s’hi incorporarà una relació, en full independent, en la qual hi constaran els documents inclosos numèricament ordenats. Les propostes estaran redactades en català o castellà. 

9.2.  El licitador pot presentar la documentació exigida en document original, o còpia o fotocòpia degudament legalitzades, excepte en els casos en què es digui expressament que pot ésser una còpia o una fotocòpia simples.
9.3  Sobre "A": capacitat per contractar 
Ha de contenir els documents següents:

9.3.1. Els licitadors han d'acreditar la seva personalitat jurídica mitjançant els documents que s’escaiguin:

Si es tracta d'un empresari individual, ha de presentar una fotocòpia autèntica del Document Nacional d’Identitat no caducat i una fotocòpia simple de l'últim rebut de l'IAE completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost, segons el model de l’annex 2 d’aquest Plec.

Si es tracta de societats, han de presentar una fotocòpia simple de l'últim rebut de l'IAE completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost, segons el model de l’annex 2 d’aquest Plec i una còpia simple de l'escriptura o document de constitució i, si s’escau, de modificació de la societat degudament inscrita en el Registre Mercantil o al corresponent Registre Oficial.

Si l’ofertant actua mitjançant un representant, ha de presentar una còpia autèntica del Document Nacional d’Identitat de l’apoderat així com una còpia simple  del poder acompanyat d’una declaració jurada de la vigència d’aquest document feta per una  persona o un òrgan amb capacitat i competència per a l’expedició del document. Si es tracta d’una societat, aquest poder ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o al corresponent Registre Oficial.

Les empreses agrupades amb caràcter temporal en els termes previstos a l'article 48 de la Llei  de contractes del sector públic, hauran d’aportar un document, que podrà ésser privat, en el qual, en el supòsit de resultar adjudicataris, s’han de comprometre a la constitució formal d’una Unió Temporal d’Empreses. Aquest document anirà signat pel representant de cada una de les empreses i hauran d’identificar la persona a la qual designen com a representant de la UTE per a tots els efectes relatius a la licitació. També s’haurà de fer esment a la participació de cada empresa a la UTE.
En el cas que concursin empreses estrangeres, han de presentar els documents assenyalats a l'article 61 de la Llei de contractes del sector públic, i en els termes previstos als articles 9 i 10 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Les empreses estrangeres hauran de presentar la documentació traduïda de forma oficial al castellà o al català, de conformitat amb allò disposat a l’article 23 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques

9.3.2 Justificants de la solvència econòmica i financera de les empreses, que s’acreditarà, conforme a l’article 64 de la Llei de contractes del sector públic, amb l’aportació d’un o ambdós dels següents documents:

1. Si es tracta de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals presentats en el Registre Mercantil i l’extracte d’aquests comptes en cas que la publicació dels comptes sigui obligatòria en els estats on les persones jurídiques estiguin establertes. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
2. Declaració relativa a la xifra de negocis global i de les obres o treballs realitzats per l’empresa durant els dos últims exercicis.

Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per qualsevol altra documentació considerada com a suficient per TECNOPARC REUS, S.A.

9.3.3  Les empreses estrangeres han de presentar una declaració on facin constar que se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, si s’escau, del fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

9.3.4 Justificants de la solvència tècnica de les empreses, mitjançant el pertinent certificat de classificació en els termes previstos a la clàusula 7 del present Plec. 
9.3.5 Els licitadors que, en cas d’empat, vulguin gaudir de la preferència prevista a la Disposició addicional 6a de la Llei de contractes del sector públic, hauran d’aportar documents que acreditin, en el seu cas, la pertinença a la plantilla de l’empresa d’un número de treballadors minusvàlids no inferior al 2 per 100 de la mateixa.

9.3.6 Document constitutiu de la garantia provisional o resguard acreditatiu de la seva constitució. Aquesta garantia, per un import de 25.000 euros, es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l’article 91 de la Llei de contractes del sector públic.

9.3.7 Declaració jurada de la persona competent per fer-ho acreditativa de no incórrer en cap supòsit de prohibició de contractar de les previstes a la Llei de contractes del sector públic, i de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat i amb l’Ajuntament de Reus i amb la Seguretat Social.

9.3.8 Tots els licitadors hauran d’indicar un domicili per a la pràctica de notificacions, i també s’haurà d’expressar una adreça de correu electrònic a més d’un número de telèfon i de fax.

9.4 Sobre B: Proposició econòmica, documentació tècnica i estudi tècnic de l'oferta econòmica
9.4.1 Document de proposició econòmica, en la qual s’expressarà el preu d’execució del contracte, amb expressió com a partida independent de l’Impost sobre el Valor Afegit. El preu no pot ser superior al pressupost de licitació i s’ha de redactar segons el model que figura en l'annex núm. 1 del present Plec.

9.4.2 Així mateix, s’inclourà en aquest sobre la següent documentació tècnica: 

a) Memòria explicativa de la proposició presentada, en relació a les característiques incloses al Plec de Prescripcions Tècniques i als criteris d’adjudicació esmentats a la clàusula dotzena.
b) 
Un programa de la construcció de les obres que n’asseguri l’execució en els terminis oferts —totals i parcials— en què es descriguin les previsions de temps i costos en un diagrama de barres obtingut a partir d'un estudi de temps-activitat (aquest programa s’ha de presentar de conformitat amb el termini ofertat). Aquest programa serà completat pel contractista que resulti adjudicatari de conformitat amb la clàusula 21 del present plec.
c) 
Si l'empresa ofereix l'execució de les obres en un termini inferior al previst, ha de presentar, a més de tot el que s'ha expressat en el paràgraf anterior, el nou programa reduït, així com les justificacions pertinents perquè Tecnoparc Reus, SA compti amb l'absoluta garantia que, en el termini ofert, es pugui dur a terme raonablement, sense perjudici de la qualitat de l'execució de l'obra. S’ha de donar la màxima importància a la ponderació i el rigor en aquest aspecte de l'oferta, ja que un escurçament del termini excessiu o indegudament justificat pot considerar-se temerari i, per tant, pot  invalidar l’oferta.

En el cas que Tecnoparc Reus, SA accepti la proposta de reducció del termini, aquesta esdevindrà un element contractual si resulta adjudicatària l'empresa licitadora que l’hagi proposada.

d) 
Pla de seguretat i salut en la realització de les obres, amb detall dels punts específics de cadascun dels aspectes necessaris.

e) Equip que es destinarà a l’obra, amb el perfil tècnic i les característiques específiques del cap d’obra i de l’encarregat

f) 
Estudi justificatiu de caràcter tècnic de l'oferta econòmica, que inclogui les mesures i els pressupostos, el qual té validesa únicament a títol orientatiu.

 g) Proposta de subcontractació en la qual s’indiquin les parts del contracte que portarà a terme el subcontractista, amb indicació expressa del subcontractista. La subcontractació en cap cas no podrà excedir del 60 % de l’import d’adjudicació. 
h) Document de compromís de l’empresa de mantenir l’equip proposat d’obra durant tota l’execució de la mateixa en el cas de ser adjudicatària, i de contractar els subcontractistes plantejats en el punt anterior.
Només es podrà presentar una única proposició, i els licitadors no podran oferir variants o alternatives sobre els termes o condicions d’execució del contracte.
10. Termini de presentació de les proposicions i publicitat de les licitacions.
Les proposicions es presentaran en el termini de 20 dies naturals des de la data de publicació del corresponent anunci de licitació en un diari de la província de Tarragona, en els termes previstos al paràgraf següent.
La present licitació es publicarà mitjançant anunci a un diari de gran circulació a la província de Tarragona, i a la pàgina web pròpia de TECNOPARC REUS, S.A.

L’import de les despeses de publicitat de l’anunci serà a càrrec de l’adjudicatari, fins a un màxim de 600 euros.

11. Mesa de contractació del contracte

La Mesa que efectuarà proposta per a adjudicar el contracte d’obres estarà formada pels següents membres:

a. El Conseller delegat solidari de TECNOPARC REUS, S.A., que assumirà la presidència de la Mesa.

b. El gerent de TECNOPARC REUS, S.A.

c. El vicesecretari de TECNOPARC REUS, S.A., que actuarà com a secretari de la Mesa.
d. Un màxim de cinc vocals nomenats per la presidència de la Mesa.

12. Criteris d’adjudicació

12.1 TECNOPARC REUS, S.A. adjudicarà l’obra objecte d’aquest contracte al licitador que, en el seu conjunt, faci la proposició més avantatjosa, segons els criteris d’adjudicació que per ordre decreixent d’importància i amb la ponderació corresponent, seguidament s’assenyalen en aquest plec, sense tenir en compte exclusivament el preu: 

· Oferta econòmica 
................................................................................ 
fins a 50 punts

· Justificació tècnica de l’oferta econòmica i acreditació de 


coneixement del projecte.
................................................................... 
fins a 25 punts 

· Perfil de l’equip tècnic destinat a l’obra
 ............................................  
fins a 20 punts 


Major solvència professional i tècnica necessària per a l’execució d’aquest contracte. Es valorarà l’equip i els recursos de l’empresa que s’adscriguin a la prestació dels treballs
· Programa de construcció de les obres 
............................................. 
fins a 4 punts

· Execució de les obres en un termini inferior al previst 



i justificació de la reducció del termini 
.............................................
fins a 6 punts

· Millora del termini de garantia
...................................................
fins a 5 punts

· Altres millores addicionals a les condicions d’execució del contracte......................................................................................
fins a 10 punts

12.2. D’acord amb el que estableix la disposició addicional 6 de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 9.3.5 del present plec, les proposicions presentades pels licitadors que agrupin persones disminuïdes com a sistema d’integració social mitjançant el seu treball, o bé tinguin a la seva plantilla un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, o bé es comprometin a col·laborar amb empreses d’inserció laboral als efectes de donar ocupació a treballadors amb dificultats d’integració social, gaudiran de preferència en l’adjudicació, sempre que la proposició presentada sigui igual en els seus termes a la més avantatjosa segons els criteris indicats.

13. Admissió prèvia i definitiva

13.1  Examen previ de la documentació: Prèviament a l'obertura de pliques, la Mesa procedirà a l’examen i qualificació de la documentació que contenen els sobres A, i acordarà l'admissió dels licitadors la documentació dels quals reuneixi els requisits exigits. 

Si la Mesa observés defectes o errors materials de caràcter subsanable en la documentació presentada, ho comunicarà mitjançant trucada telefònica i/o fax als interessats, i els concedirà un termini no superior a tres dies hàbils per tal que els licitadors afectats, els corregeixin o esmenin. Igualment, la Mesa de contractació podrà requerir dels empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a tres dies hàbils, sense que puguin presentar-se després d’haver-se declarat admeses les ofertes. 

La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, procedirà a determinar les empreses que s’ajusten als criteris de selecció de les mateixes, amb pronunciament exprés respecte a les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.

No presentar alguns dels sobres A o B és causa d'exclusió sense possibilitat de subsanació.

13.2 Tot seguit es procedirà a l’obertura del sobre B.
14. Valoració del procediment de licitació       

14.1 Una vegada elaborats i rebuts els informes tècnics que, en el seu cas, s’estimi adient sol·licitar, la Mesa de contractació elaborarà una acta que inclourà la proposta d’adjudicació provisional que estimi pertinent amb la ponderació dels criteris d’adjudicació indicats a la clàusula dotzena d’aquest Plec, i prèvia emissió, en tot cas, dels informes tècnics que s’estimin més adients, i s’elevarà a l’òrgan competent per efectuar l’adjudicació provisional.

14.2. L’òrgan de contractació haurà d’efectuar adjudicació provisional a la proposició que, en el seu conjunt, resulti més avantatjosa per Tecnoparc Reus, SA sense atendre únicament al seu valor econòmic.

14.3. L'adjudicació provisional efectuada per l’òrgan de contractació, que s’efectuarà en el termini màxim d’un mes comptat des del dia que finalitzi la presentació de proposicions, es publicarà a la pàgina web de TECNOPARC REUS, S.A. i es podrà notificar als diversos licitadors que hagin concorregut al procés de licitació. Si els interessats ho sol·liciten, se’ls facilitarà la informació dels motius del rebuig de la seva proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari, en un termini màxim de quinze dies a comptar des de la recepció de la petició corresponent, petició que s’haurà d’efectuar en els cinc dies següents a la publicació a la pàgina web de l’adjudicació provisional.
14.4 Aquesta adjudicació provisional s’elevarà a definitiva mitjançant resolució motivada un cop hagin transcorregut deu dies naturals des de la publicació de l’adjudicació provisional a la pagina web TECNOPARC REUS, S.A.. 
15. Obligacions prèvies a la formalització del contracte

Una vegada rebuda l'adjudicació provisional, la persona o empresa adjudicatària té l'obligació, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació, d’aportar a la societat TECNOPARC REUS, S.A. els documents següents:

a) 
Document en què s'adscrigui nominativament a l'obra un delegat amb titulació professional de grau mitjà o superior que, a criteri de Tecnoparc Reus, SA, reuneixi les condicions de capacitat i dedicació suficients per poder representar l'empresa en tot el que afecti l'execució de les obres.

b)  
Document que acrediti haver constituït a disposició de l’empresa adjudicadora la fiança per l'import del 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs), en metàl·lic, aval bancari o títols del deute públic en la forma i amb les conseqüències a què fa referència la normativa de contractes del sector public. En el supòsit que es constitueixi mitjançant un aval, cal que aquest porti la signatura de l'atorgant degudament legitimada.

c) 
Pla de seguretat i salut en el treball de les obres que s'obliga a executar l'adjudicatari. Aquest Pla ha d’estar elaborat de conformitat amb les previsions, sense incrementar l'import total màxim de l'obra.

d)  — Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions envers la Seguretat Social, d’acord amb les circumstàncies assenyalades a l’article 14 del Reial Decret 1098/2001.

— Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què consti que el licitador està al corrent del pagament de les obligacions tributàries, d’acord amb les circumstàncies assenyalades a l’article 13 del Reial Decret 1098/2001.

- Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

- Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Reus.
A més, haurà de presentar la documentació administrativa complementària necessària per acreditar l’aptitud per contractar que li sol·liciti l’òrgan de contractació.

16. 
Formalització del contracte

16.1. Transcorregut el termini establert al paràgraf quart de la clàusula 14, i sempre que l’adjudicatari provisional hagi presentat la documentació requerida i la garantia definitiva fixada, l’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva. En aquest cas, es formalitzarà el contracte corresponent dins dels 15 dies naturals següents des de la notificació de l’adjudicació definitiva.

16.2. La formalització del contracte es durà a terme en document privat. No obstant, l’adjudicatari pot sol·licitar que s’elevi a escriptura pública. En aquest cas, les despeses de formalització del contracte en escriptura pública són a càrrec del sol·licitant.

16.3. Si, per causes imputables a l'adjudicatari, no es pot formalitzar el contracte per la manca o el caràcter incomplet de qualsevol dels elements enumerats a la clàusula anterior, Tecnoparc Reus, SA en pot acordar la resolució. En tot cas, la manca de presentació de garantia definitiva serà causa suficient per sí sola per procedir la resolució de l’adjudicació concedida. Si s'acorda la resolució del contracte perquè l'adjudicatari no compleix les condicions necessàries per portar a terme la formalització d’aquest contracte, Tecnoparc Reus, SA pot adjudicar el contracte al licitador o els licitadors següents per ordre de les seves ofertes, sempre que això sigui possible, i amb la conformitat del nou adjudicatari.

16.4. Simultàniament a la formalització del contracte, l'adjudicatari ha de signar la conformitat amb aquest Plec de bases.

16.5  Dins dels quinze dies següents a la notificació de l'adjudicació definitiva de l'obra, el contractista ha d’instal·lar a càrrec seu, en un lloc visible del solar, un cartell indicador de la realització de les obres d'acord amb les instruccions de Tecnoparc Reus, SA, amb el contingut, les dimensions i les característiques del model que aquesta darrera li facilitarà.

17. Execució i supervisió de les obres.

17.1 Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules particulars i al plec de prescripcions tècniques i el projecte que serveixen de base al contracte, i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni al contractista la direcció facultativa de les obres.

17.2 TECNOPARC REUS, S.A .també assumirà, per si mateix o a través de la direcció facultativa o de qualsevol altre tècnic que consideri oportú, la inspecció i comprovació de la correcta realització de l’obra contractada.

17.3  Per la seva banda, la Coordinació de Seguretat i Salut ha d’aprovar, abans de dur a terme l’acta de replanteig, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, o indicar a l’adjudicatari les correccions a introduir-hi, atorgant-li un termini adequat a les correccions a efectuar. Si l’adjudicatari no efectua les correccions en el termini concedit, podran imposar-se les penalitats escaients per incompliment dels terminis d’execució de l’obra. No serà possible l’inici de les obres sense l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
17.4. L’adjudicatària haurà d’efectuar, així mateix, abans de l’inici dels treballs, la pertinent comunicació d’obertura del “Centre de Treball”.
18.- Project management

Sens perjudici de les competències i les facultats que corresponguin a la direcció facultativa, TECONPARC REUS, SA podrà dur a terme, en tot moment, una inspecció, control, vigilància i supervisió de les obres que s’executin, complementària a la realitzada per la direcció facultativa, amb la finalitat de comprovar l’adequació de les obres al projecte aprovat, de verificar el seu grau de desenvolupament i de poder conèixer en definitiva qualsevol detall sobre el seu estat, a través de la figura del PROJECT MANAGEMENT, mitjançant la designació de la persona o persones físiques o jurídiques especialitzades en aquestes funcions de consultoria tècnica. Qui exerceixi el Project Management tindrà lliure accés a les obres que s’executin i a tota aquella informació i documentació que derivi de les mateixes i haurà de disposar de tota la col·laboració de la Direcció Facultativa i dels representants del contractista.

Les observacions que aquest Project Management formuli seran remeses a TECONPARC REUS, S.A., que les comunicarà, quan sigui necessari, a la direcció facultativa i a l’empresa adjudicatària per l’adopció de les mesures pertinents.
19. Despeses a suportar per l’adjudicatari

El contractista s’ha de fer càrrec de les següents despeses:

· Les derivades dels anuncis de licitació (fins a un import màxim de 600 euros).

· Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques, fins a un màxim d’un 1 % de l’import d’adjudicació de les obres, IVA exclòs. TECNOPARC REUS, S.A. podrà encarregar, directament o a través de les persones que determini, al laboratori acreditat que haurà de tenir contractat l’adjudicatari, que haurà d’ésser un laboratori especialitzat i independent, la realització dels assaigs i anàlisi dels materials emprats per a l’execució de les unitats d’obra, i tindrà sempre accés directe als resultats corresponents.  

· Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes oficials o particulars.

· El pagament, en el seu cas, de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ésser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que s’assenyalin.

· Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà els tres mil euros.

· El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris pera indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies.

· A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

· Els honoraris de les empreses o professionals contractats per TECONPARC REUS, S.A. per efectuar les tasques de Project Management previstes en la clàusula anterior, fins un màxim d’un 1 % de l’import d’adjudicació de les obres, IVA exclòs.
· Qualsevol altra despesa que es prevegi de forma expressa en el present plec.

20. Comprovació de replanteig 

20.1 El contractista, juntament amb TECNOPARC REUS, S.A., la direcció facultativa de l’obra i, si s’ha contractat, la figura del Project Management, duran a terme la comprovació de replanteig, que s’efectuarà en tot cas en un termini màxim de 10 dies naturals des de la formalització del contracte. 

20.2 No es pot  iniciar l'obra sense que s'hagi estès l'acta de comprovació de replanteig. Si es fan constar reserves que s'estimin fonamentades, s’ha de suspendre la iniciació fins que l’òrgan de contractació, a proposta de la direcció facultativa, ordeni el començament de les obres o la suspensió definitiva d’aquestes.

20.3 Simultàniament a la formalització de l’acta de replanteig, l'adjudicatari ha de presentar els TC1 i TC2 dels treballadors que hagin de prestar el servei a la obra.

21. Programa de treball

En el termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte, el contractista adjudicatari ha de presentar el programa de treball ampliat respecte al previst a la clàusula 9.4.2.b) d'aquest Plec i en el qual ha d’especificar el ritme o calendari d’execució adequat al pressupost i als terminis -totals o parcials- previstos en el contracte. 
22. Execució del contracte

22.1 L’obra s’ha de realitzar amb una subjecció estricta al projecte i a les clàusules del present Plec, i seguint les instruccions que doni el facultatiu  director  de  l'obra  -en  la  seva  interpretació- al contractista.

22.2 El tancament de l'obra i les mesures de seguretat adequades són a càrrec del contractista, així com el subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a l'execució de l'obra. Les tanques i el camí d'accés s'han d’ajustar al que autoritzi Tecnoparc Reus, S.A.

22.3 Les instal·lacions elèctriques o de gas, i els aparells elevadors, de calefacció i climatització, si n’hi ha, s’han de lliurar amb els expedients de legalització corresponents i s’entén que els costos d’aquesta legalització s’inclouen en els preus del projecte.

22.4 Pel que fa a les despeses d'assaig i anàlisi d'obra, el contractista i la direcció facultativa han de presentar un pla de control de qualitat de l'obra, que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tecnoparc Reus, S.A. ha de fer la designació del laboratori o l’empresa perquè faci el control de qualitat, a proposta de l'arquitecte director de les obres. Les despeses de Control de Qualitat de l’obra fins 1% de l’import d’adjudicació, seran a càrrec del contractista.
22.5 El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i d'higiene en el treball i, en concret, al previst al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

22.6 El contractista ha de complir les obligacions establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i, en concret, ha de subscriure les garanties corresponents .

22.7 L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista.
23. Responsabilitats del contractista

23.1  Sens perjudici de l’expressat en les clàusules anteriors del present plec, durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el contractista és responsable dels defectes que puguin advertir-se en la construcció.

23.2 El contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament necessaris per a l’execució correcta de l’obra. 

23.3 Correspon al contractista la direcció i organització de l’obra, és a dir, ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les condicions de seguretat i salut on es desenvolupin siguin correctes.

23.4. El contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la direcció facultativa facilitant el seu treball, mitjançant els ajuts materials i humans que se li sol·licitin, així com de coordinar l’evolució dels treballs amb l’empresa adjudicatària de les instal.lacions.
23.5 El contractista és el responsable del desenvolupament dels treballs i per tant de l’execució de l’obra fins el seu lliurament en perfectes condicions, per la qual cosa amb la signatura del contracte accepta que ha verificat el projecte tècnic i, per tant, el seu coneixement dels amidaments, partides d’obra i procediments de construcció necessaris i, també, la seva capacitat per desenvolupar els treballs, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació contractual, la interpretació de la qual i dels detalls correspondrà a la direcció facultativa.

23.6 Sense perjudici de les responsabilitats que corresponen al contractista establertes en altres apartats d’aquest plec, si l’obra s’arruïnés total o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció degut a l’incompliment contractual per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 10 anys a partir de la recepció. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restarà extingida totalment.

23.7 L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest donés al contractista el Director facultatiu de les obres. 

23.8 Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el contractista és responsable dels defectes que puguin advertir-se a la construcció.

23.9 El contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament necessaris per l’execució correcta de l’obra. Igualment, serà de compte de l’adjudicatari la policia del solar i de l’edificació, cuidant de la seva conservació i vigilant que no es realitzin actes que menyscabin el solar o l’edificació.

23.10 El contractista està obligat a conservar l’obra i les instal·lacions fins al venciment del termini de garantia, segons les instruccions que rebi de la direcció facultativa, responent dels danys i deterioraments que puguin produir-se en l’obra a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal ús que n’hagin fet els usuaris o l’entitat que l’exploti i no a l’incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de l’obra.

Si el contractista descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, TECNOPARC REUS, S.A. podrà prendre a càrrec del contractista les mesures necessàries per evitar o reparar aquests danys.

24. Abonament de les obres

24.1 El contractista té dret a l'abonament de l'obra que realment executi d'acord amb els preus contractats i amb subjecció al projecte, a les modificacions autoritzades i a les ordres que hagi rebut, les quals ha d’interpretar el facultatiu director.

El pagament s’efectuarà a la contractista mitjançant pagaré amb venciment a 60 dies, a comptar a partir del dia de l’aprovació de la certificació corresponent per part de la direcció facultativa. 

24.2 
Les certificacions d'obra executada s'han d’expedir mensualment.

24.3  Cadascuna de les certificacions d'obres ha d’anar acompanyada d'una fotografia de 10x15 cm en la qual es pugui observar la part d'obra executada dins el període certificat. 
24.4 Una vegada acabades les obres, i d'acord amb les instruccions que formuli el facultatiu director, el contractista ha de presentar vuit fotografies a color, quatre de 18x24 cm i quatre de 30x40 cm, sobre els aspectes generals i parcials de l'obra que s'estimi adients, així com els plànols “as built”, legalitzacions que corresponguin, assaigs de control de qualitat, normes de funcionament dels aparells instal·lats i relació d’industrials que hagin intervingut.

25. Finalització de l’obra

25.1 El contractista ha de comunicar per escrit al facultatiu director de l'obra la data de la finalització dels treballs amb una antelació mínima de deu dies.

25.2 A l’acte de finalització de les obres hi ha d’assistir un facultatiu designat per Tecnoparc Reus, SA en representació d'aquesta (que podrà ésser, si s’ha contractat, la figura del Project Management), el facultatiu director de les obres i el contractista.

25.3  Si les obres estan en bon estat, i d'acord amb les prescripcions previstes, el facultatiu representant de Tecnoparc Reus, SA les donarà per finalitzades, i se n’ha d’aixecar l'acta corresponent.

25.4 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta, assenyalant, el director de les obres, els defectes observats, detallant les observacions que calguin i fixant un termini per posar remei als defectes. Si transcorregut aquest termini les obres no es troben conformes, TECNOPARC REUS, SA pot concedir un nou termini improrrogable al contractista (sens perjudici d’aplicar les penalitzacions que s’escaiguin) o declarar resolt el contracte, i procedir a la finalització o reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista, aplicant els descomptes pertinents a la liquidació del contracte, en base a l’obra pendent d’executar. En aquest supòsit, als efectes de determinar les responsabilitats del contractista per incompliment del termini o, si s’escau, resolució del contracte,i per al càlcul del dia a partir del qual comença a transcórrer el termini de garantía, s’estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què TECNOPARC REUS, S.A es faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que hagi concedit al contractista per reparar els defectes inicialment observats.

25.5 Dins del termini de trenta dies a partir de la finalització, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’abonaran al contractista a compte de la liquidació del contracte. 

26. 
Termini de garantia

26.1 El termini de garantia serà d’un any a comptar des de l'acta de finalització de les obres, termini que podrà ésser ampliat pels licitadors en la seva oferta.

26.2 Durant el termini de garantia, el contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i/o reparacions que TECNOPARC REUS, S.A. consideri necessàries per a què aquestes obres compleixin totalment en el moment de la finalització del període de garantia les condicions del projecte i execució, sempre que aquestes correccions i/o reparacions s’originin per causes imputables al contractista.

26.3 Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres; si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat, llevat de la responsabilitat per vicis ocults.

26.4 En cas que l’informe no sigui favorable, i els defectes observats es deguin a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que  s’ha construït, durant el termini de garantia el director de les obres ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per fer-ho, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

27. Penalitats aplicables al contractista adjudicatari
27.1 Sens perjudici d’aplicar, quan sigui procedent, la facultat resolutòria en els supòsits establerts en el present plec, TECNOPARC REUS, S.A. tindrà dret a aplicar les següents penalitzacions:

1. Defectes de qualitat en l’obra executada:
Els defectes de qualitat en qualsevol part de l’obra realitzada, per manca de compliment del projecte, de les instruccions de la direcció facultativa, per error, o de forma contrària a les normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició i a la seva nova execució a compte i càrrec del contractista.

Excepcionalment, si la direcció facultativa estimés que l’obra, una vegada reparada, es pot acceptar, donarà lloc a la rebaixa percentual corresponent del preu, que es descomptarà del preu total del contracte.

2. Incompliment dels terminis d’execució dels treballs:

L’incompliment dels terminis parcials i final produirà l’aplicació per part de TECNOPARC REUS, S.A. d’una penalització econòmica acumulativa, en la proporció de 0,30 euros per cada 1000 euros del preu d’adjudicació.
Cada vegada que l’import de les penalitzacions superi el cinc per cent del preu total del contracte, TECNOPARC REUS, S.A. podrà resoldre el contracte, amb incautació de la fiança i amb l’obligació del contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de l’incompliment.

3. Incompliment per part del contractista de les ordres de la direcció facultativa:
En el cas que el contractista incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, de manera que aquesta consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, podrà proposar a TECNOPARC REUS, S.A. la imposició d’una penalització econòmica. TECNOPARC REUS, S.A. ho comunicarà al contractista per tal que aquest solucioni l’incompliment de manera immediata.

De no produir-se l’oportuna rectificació es podrà aplicar la penalització fins a una quantia màxima, per cada penalització, de 1.200 euros, que es descomptarà del preu del contracte, en el següent pagament que correspongui efectuar. 
4. La manca dels elements de seguretat necessaris per a la realització de les obres.
En aquest supòsit, s’imposaran al contractista penalitats econòmiques per un import d’entre 600 i 2.000 euros, atenent la gravetat de l’incompliment derivat. Aquesta graduació restarà a criteri de TECNOPARC REUS, S.A., assistida per la Direcció facultativa i, si s’escau, del Project Management.

5. Canvis no autoritzats del personal designat o de les empreses subcontractades respecte al previst a l’oferta.

La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofertat, o la modificació sense autorització del personal o de les empreses esmentades en la clàusula 9.4.2 apartats e) i g), comportarà la imposició de penalitats per un import d’entre 2.000 i 10.000 euros, atenent la gravetat de l’incompliment derivat. Aquesta graduació restarà a criteri de TECNOPARC REUS, S.A., assistida per la Direcció facultativa i, si s’escau, del Project Management.

27.2  L'incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions establertes amb caràcter preceptiu en el present Plec, pot ser causa de la resolució del contracte.

28. Resolució del contracte

Les causes que podran donar lloc a la resolució del contracte, a més de les previstes en altres clàusules d’aquest plec, són les següents:

· Mort del contractista o la dissolució o extinció de les societats contractants, qualsevol quines siguin les causes, sempre que no hi hagi un compromís exprés de subrogació en la totalitat del contingut del contracte per part d’una altra persona física o jurídica.

· Fallida o suspensió de pagaments de les societats contractants o l’embargament de béns utilitzats en les obres. 

· Incompliment per causes imputables al contractista dels terminis totals o parcials d’execució del contracte sempre que la demora excedeixi de tres setmanes.

· Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives que regeixen l’execució de les obres. Entre d’altres, es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres.

· Suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a 1 mes, per causa imputable a l’adjudicatari.

· Qualsevol altra que, segons dictamen tècnic, pugui determinar el compliment defectuós o l’incompliment del contracte.

La resolució del contracte per causa imputable al contractista donarà lloc a les següents conseqüències:

· Pèrdua de la garantia. 

· Indemnització de danys i perjudicis.

29. Responsabilitats contractuals

El contractista ha de respondre civilment i, si escau, penalment dels danys causats a Tecnoparc Reus, S.A. com a conseqüència dels vicis ocults de l'obra.

La quantitat en què es concretin els danys esmentats és immediatament exigible per la via executiva.

30.  Resolució de qüestions litigioses

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes del contracte han de ser resoltes amistosament per les parts. Si no s’arribés a una solució amistosa seran competents per resoldre el litigi els Tribunals de la ciutat de Reus.
Reus, 23 de febrer de 2009
El conseller delegat i president 

del Consell d’Administració

ANGEL CUNILLERA ZÁRATE

Entesa i acceptada la totalitat de les clàusules.

EL CONTRACTISTA
ANNEX NUM. 1
Oferta econòmica

Dades personals

Nom i cognoms

Adreça
Població

Càrrec (si s’actua en representació)
Empresa

Domicili social
Telèfon

CIF/DNI

Notari/ària que ha atorgat els poders
Data d’atorgament dels poders

Estic (assabentat/ada) de les condicions i els requisits per concórrer a l’adjudicació de les obres de (obres per a les quals es concorre), i considero que estic en situació de licitar per a aquestes obres.

A aquest efecte, faig constar que conec el projecte complet i el Plec de clàusules que serveixen de base del citat procés de licitació, que n’accepto incondicionalment les clàusules, que reuneixo totes les condicions exigides per contractar i que em comprometo en nom (propi o de l’empresa que es representa) a prendre al meu càrrec les obres esmentades, amb subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats, pel preu total de

(amb xifres) euros, (amb lletres) euros, de preu base més  …………….. € corresponents al 16% d’IVA, del que resulta un import total de ……………………. euros, IVA inclòs.

Lloc i data

Signatura

ANNEX NÚM. 2
Declaració responsable

(nom i cognoms de la persona que signa la declaració), en nom propi / en representació de la societat ***************, declaro sota la meva responsabilitat que la licitadora que represento per a l’adjudicació de les obres de la Fase III de l’edifici CEPID 1 del Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament :

a)  Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix la Llei de contractes del sector públic.

b) No s’ha donat de baixa en la matrícula del IAE.

Lloc i data

Signatura

